

令和2年度沖縄総合事務局総務部における発注の見通しの公表について

令和3年1月

【業務等(測量・建設コンサルタント業務等)】

沖縄総合事務局総務部

内閣府沖縄総合事務局総務部における令和2年度の業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに掲載する内容は、令和3年1月時点の見通しであるため、実際に発注する業務等がこの掲載と異なる場合、又ここに掲載されていない業務等が発注される場合があります。

1. 一般競争入札に付そうとする業務等

業務名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等
上田住宅ほか外壁改修その他工事監理業務	約7ヶ月	監督業務	外壁改修工事に係る監督業務	第3四半期		財務部統括 国有財産管理 官
平良住宅ほか外壁改修工事監理業務	約7ヶ月	監督業務	外壁改修工事に係る監督業務	第4四半期		財務部統括 国有財産管理 官
石垣住宅ほか外壁改修工事監理業務	約7ヶ月	監督業務	外壁改修工事に係る監督業務	第4四半期		財務部統括 国有財産管理 官
首里住宅外壁改修工事設計業務	約3ヶ月	設計業務	外壁改修工事に係る設計業務	第3四半期		財務部統括 国有財産管理 官

2. 一般競争入札(総合評価落札方式)に付そうとする業務等

業務名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等
国営宮古土地改良事業(国営施設応急対策)現場技術業務	約12ヶ月	測量・設計	パイプライン工事(2件分)の積算補助及び現場監督補助を行う。 3千万円未満	第1四半期 (概ね4月を 予定)	契約済み	土地改良 総合事務所
資材価格実態調査業務	約12ヶ月	設計	管内直轄工事等の発注に必要な資材価格について調査を行う。 3千万円～6千万円未満	第1四半期 (概ね4月を 予定)	契約済み	土地改良 総合事務所
多良間地区環境配慮計画作成業務	約11ヶ月	調査設計	地区調査「多良間地区」の一環として、生態系調査と環境配慮計画(案)の作成を行う。 3千万円未満	第1四半期 (概ね4月を 予定)	契約済み	土地改良 総合事務所
仲原地下ダム保全工実施設計業務	約7ヶ月	測量・設計	仲原地下ダム保全工実施設計及び測量一式 3千万円未満	第1四半期 (概ね4月を 予定)	契約済み	宮古伊良部 農業水利事 業所
現場技術(その1)業務	約11ヶ月	設計	仲原地下ダム工事他の積算資料、協議資料、施工管理等一式 3千万円～6千万円未満	第1四半期 (概ね4月を 予定)	契約済み	宮古伊良部 農業水利事 業所
現場技術(その2)業務	約11ヶ月	設計	仲原地下ダム高水施設工事他の積算資料、協議資料、施工管理等一式 3千万円未満	第1四半期 (概ね4月を 予定)	契約済み	宮古伊良部 農業水利事 業所
現場技術(その3)業務	約11ヶ月	設計	牧山幹線水路工事他の積算資料、協議資料、施工管理等一式 3千万円～6千万円未満	第1四半期 (概ね4月を 予定)	契約済み	宮古伊良部 農業水利事 業所
現場技術(その4)業務	約11ヶ月	設計	仲原地下ダム地表排水対策工事他の積算資料、協議資料、施工管理等一式 3千万円未満	第1四半期 (概ね4月を 予定)	契約済み	宮古伊良部 農業水利事 業所
石垣島農業水利事業現場技術(その1)業務	約11ヶ月	設計	工事現場管理、積算資料作成補助及び各種協議資料等作成一式 3千万円～6千万円未満	第1四半期 (概ね4月を 予定)	契約済み	石垣島農業 水利事業所
石垣島農業水利事業現場技術(その2)業務	約11ヶ月	設計	工事現場管理、積算資料作成補助及び各種協議資料等作成一式 3千万円～6千万円未満	第1四半期 (概ね4月を 予定)	契約済み	石垣島農業 水利事業所
石垣1号・2号送水路更新他設計業務	約10ヶ月	設計	パイプライン実施設計 3千万円～6千万円未満	第1四半期 (概ね4月を 予定)	契約済み	石垣島農業 水利事業所
石垣北部送水路調査測量設計その5業務	約8ヶ月	調査・測量・設計	パイプライン実施設計 3千万円～6千万円未満	第1四半期 (概ね4月を 予定)	契約済み	石垣島農業 水利事業所
大浦3号送水路調査設計業務	約9ヶ月	調査・設計	パイプライン実施設計 3千万円～6千万円未満	第1四半期 (概ね4月を 予定)	契約済み	石垣島農業 水利事業所
大浦揚水機整実施設計他業務	約8ヶ月	調査・測量・設計	揚水機実施設計 3千万円～6千万円未満	第1四半期 (概ね4月を 予定)	契約済み	石垣島農業 水利事業所
多良間地区施設計画検討業務	約10ヶ月	設計	地区調査「多良間地区」の一環として、施設計画の検討を行うとともに事業費の算定を行い、事業計画書(案)の作成を行う。 3千万円未満	第1四半期 (概ね5月を 予定)	契約済み	土地改良 総合事務所

令和2年度渋滞緩和に向けた公共交通利用促進調査業務	約6ヶ月	調査・検討業務	・渋滞緩和を目的に、企業や学校等に公共交通利用促進を働きかける手法の検討及び働きかけの実施。	第2四半期 (概ね8月を想定)	契約済み	開発建設部 道路建設課
令和2年度沖縄次世代都市交通システム導入に関する調査検討業務	約6ヶ月	調査・検討業務	・基幹バスと連携した沖縄次世代都市交通システムの段階的導入に向けた検討を行うものである。	第2四半期 (概ね8月を想定)	契約済み	開発建設部 道路建設課
石垣島農業水利事業 石垣揚水機実施設計他業務	約8ヶ月	調査・測量・設計	揚水機実施設計 3千万円～6千万円未満	第1四半期 (概ね5月を予定)	契約済み	石垣島農業 水利事業所
名蔵揚水機他実施設計業務	約9ヶ月	設計	揚水機実施設計 3千万円～6千万円未満	第1四半期 (概ね5月を予定)	契約済み	石垣島農業 水利事業所
令和2年度観光競争力強化のための魅力的な景観創出検討業務	約6ヶ月	調査・検討業務	観光地にふさわしい景観を創出することを目的に、道路植栽による魅力的で良好な景観の創出及び景観を維持するため、管理手法の検討、植栽計画検討、民間主体型維持管理の運用検討などを行う	第3四半期 (概ね10月を想定)	契約済み	開発建設部 道路管理課
多良間地区営農計画・事業効果算定業務	約8ヶ月	設計	多良間地区において、受益地区内の営農計画を取りまとめ、これらを踏まえた費用対効果分析を行う。 3千万円未満	第2四半期 (概ね7月を予定)	契約済み	土地改良 総合事務所
名蔵川地区排水路機能保全計画策定業務	約8ヶ月	設計	水管理施設他機能診断調査 1式 保全計画策定 1式 3千万円未満	第2四半期 (概ね8月を予定)	契約済み	土地改良 総合事務所
沖縄本島南部地区米須地下ダム管理データによる取水井戸機能評価検討業務	約4ヶ月	設計	水質分析 1式 3千万円未満	第3四半期 (概ね11月を予定)	契約済み	土地改良 総合事務所
仲原地下ダム管理用道路実施設計業務	約5ヶ月	設計	仲原地下ダム管理用道路実施設計 一式 3千万円未満	第2四半期 (概ね7月を予定)	契約済み	宮古伊良部 農業水利事業所
牧山幹線水路実施設計業務	約9ヶ月	測量・設計	牧山幹線水路実施設計 3千万円未満	第2四半期 (概ね8月を予定)	契約済み	宮古伊良部 農業水利事業所
平喜名堰他実施設計業務	約8ヶ月	設計	堰、水管橋実施設計 3千万円～6千万円未満	第1四半期 (概ね6月を予定)	契約済み	石垣島農業 水利事業所
大浦4号送水路他調査測量設計業務	約6ヶ月	調査・測量・設計	パイプライン実施設計 3千万円未満	第2四半期 (概ね7月を予定)	契約済み	石垣島農業 水利事業所
二又配水池他改修実施設計業務	約7ヶ月	設計	ファームボンド(改修)実施設計 3千万円未満	第2四半期 (概ね8月を予定)	契約済み	石垣島農業 水利事業所
平喜名左岸配水池実施設計他業務	約7ヶ月	調査・測量・設計	ファームボンド実施設計 3千万円未満	第2四半期 (概ね7月を予定)	契約済み	石垣島農業 水利事業所
小水力発電施設基本計画検討業務	約5ヶ月	設計	小水力発電施設基本設計 3千万円未満	第2四半期 (概ね7月を予定)	契約済み	石垣島農業 水利事業所
桃里配水池補足設計他業務	約5ヶ月	測量・設計	配水池建設発生土処理実施設計 3千万円未満	第2四半期 (概ね7月を予定)	契約済み	石垣島農業 水利事業所
二又系統管水路附帯工更新実施設計業務	約8ヶ月	調査・設計	パイプライン実施設計 3千万円～6千万円未満	第2四半期 (概ね8月を予定)	契約済み	石垣島農業 水利事業所
国営宮古土地改良事業(国営施設応急対策)完了図書作成業務	約5ヶ月	用地調査	国営施設応急対策事業「宮古地区」における完了図書の作成を行う。 3千万円未満	第2四半期 (概ね8月を予定)	契約済み	土地改良 総合事務所
平久保配水池他モニタリング調査	約7ヶ月	調査	鳥類及び植物モニタリング調査 3千万円未満	第3四半期 (概ね9月を予定)	契約済み	石垣島農業 水利事業所
仲原地下ダムグラウチング施工課題検討業務	約5ヶ月	設計	仲原地下ダム右岸端部工区におけるグラウチングの施工課題を検討・整理を行う。	第3四半期 (概ね11月を予定)	契約済み	宮古伊良部 農業水利事業所

3. 公募型競争入札方式に付そうとする業務等

業務名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等

4. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする業務等

業務名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等
本島南部地区 米須2号送水路実施設計業務	約5ヶ月	設計	道路改良に伴うパイプラインの移設設計L=300m 3千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	契約済み	土地改良総合事務所
仲原地下ダム地質調査(その1)業務	約6ヶ月	調査	仲原地下ダムに係る地質調査等 一式 3千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	契約済み	宮古伊良部農業水利事業所
仲原地下ダム地質調査(その2)業務	約6ヶ月	調査	仲原地下ダムに係る地質調査等 一式 3千万円未満	第2四半期 (概ね7月を予定)	契約済み	宮古伊良部農業水利事業所
保良地下ダム地質調査(その1)業務	約6ヶ月	調査	保良地下ダムに係る地質調査等 一式 3千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	契約済み	宮古伊良部農業水利事業所
石垣島農業水利事業 磁気探査(その1)業務	約11ヶ月	調査	パイプライン工事における掘削時の磁気探査調査。 3千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	契約済み	石垣島農業水利事業所
石垣島農業水利事業 磁気探査(その2)業務	約11ヶ月	調査	パイプライン工事における掘削時の磁気探査調査。 3千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	契約済み	石垣島農業水利事業所
磁気探査(その1)業務	約10ヶ月	調査	パイプライン工事に係る磁気探査 一式 3千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	契約済み	宮古伊良部農業水利事業所
令和2年度 計画基礎諸元調査業務	約10ヶ月	調査	計画基礎諸元調査 200万円程度	第2四半期 (概ね8月を予定)	契約済み	農村振興課
保良地下ダム地質調査(その2)業務	約6ヶ月	調査	保良地下ダムに係る地質調査等 一式 3千万円未満	第1四半期 (概ね5月を予定)	契約済み	宮古伊良部農業水利事業所
磁気探査(その2)業務	約7ヶ月	調査	地下ダム工事に係る磁気探査 一式 3千万円未満	第1四半期 (概ね5月を予定)	契約済み	宮古伊良部農業水利事業所
磁気探査(その3)業務	約7ヶ月	調査	地下ダム工事に係る磁気探査 一式 3千万円未満	第1四半期 (概ね5月を予定)	契約済み	宮古伊良部農業水利事業所
磁気探査(その4)業務	約7ヶ月	調査	地下ダム工事に係る磁気探査 一式 3千万円未満	第1四半期 (概ね5月を予定)	契約済み	宮古伊良部農業水利事業所
保良地下ダム測量業務	約7ヶ月	測量	保良地下ダムに係る測量 一式 3千万円未満	第1四半期 (概ね5月を予定)	契約済み	宮古伊良部農業水利事業所
平喜名右岸送水路他地質調査業務	約8ヶ月	調査	堰、パイプライン工事における地質調査等 一式 3千万円未満	第1四半期 (概ね6月を予定)	契約済み	石垣島農業水利事業所
平喜名右岸送水路他測量業務	約8ヶ月	測量	パイプラインに係る路線測量等 一式 3千万円未満	第1四半期 (概ね6月を予定)	契約済み	石垣島農業水利事業所
大浦3号送水路路線測量業務	約6ヶ月	測量	パイプラインに係る路線測量等 一式 3千万円未満	第1四半期 (概ね6月を予定)	契約済み	石垣島農業水利事業所
多良間地区集水池等地質調査業務	約6ヶ月	調査	集水池にかかる地質調査及び観測孔設置等を行う業務。 3千万円未満	第2四半期 (概ね6月を予定)	契約済み	土地改良総合事務所
多良間地区集水路他測量業務	約4ヶ月	測量	現地測量等を行う業務。 3千万円未満	第3四半期 (概ね10月を予定)	契約済み	土地改良総合事務所
平久保配水池用地測量業務	約3ヶ月	用地測量	用地測量一式 3千万円未満	第3四半期 (概ね10月を予定)	契約済み	石垣島農業水利事業所
石垣島農業水利事業 磁気探査(その4)業務	約9ヶ月	調査	パイプライン工事における掘削時の磁気探査調査。 3千万円未満	第2四半期 (概ね8月を予定)	契約済み	石垣島農業水利事業所
石垣島農業水利事業 磁気探査(その5)業務	約9ヶ月	調査	パイプライン工事における掘削時の磁気探査調査。 3千万円未満	第2四半期 (概ね8月を予定)	契約済み	石垣島農業水利事業所
仲原地下ダム取水施設実施設計業務	約6ヶ月	設計	取水井実施設計 一式 3千万円未満	第2四半期 (概ね8月を予定)	契約済み	宮古伊良部農業水利事業所
沖縄本島南部地区磁気探査業務	約4ヶ月	調査	パイプライン工事における掘削時の磁気探査調査 1千万円未満	第4四半期 (概ね3月を予定)		土地改良総合事務所

5. 指名競争入札に付そうとする業務等

業務名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等
石垣島農業水利事業 磁気探査(その9)業務	約6ヶ月	調査	パイプライン工事における掘削時の磁気探査調査。 3千万円未満	第3四半期 (概ね10月を予定)	契約済み	石垣島農業水利事業所

6. 公募型プロポーザル方式に付そうとする業務等

業務名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等

7. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする業務等

業務名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等
仲原地下ダム総合課題検討業務	約11ヶ月	設計	仲原地下ダムに係る地質総合解析、水理解析等一式 3千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	契約済み	宮古伊良部農業水利事業所
保良地下ダム総合課題検討業務	約11ヶ月	設計	保良地下ダムに係る地質総合解析、水理解析等一式 3千万円～6千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	契約済み	宮古伊良部農業水利事業所
多良間地区地下水取水解析他業務	約9ヶ月	設計	地区調査「多良間地区」の一環として、多良間島に存在する淡水レンズを農業用水源として利用する技術開発を行うため、地下水取水解析を行い、地下水取水計画を作成する。 3千万円未満	第1四半期 (概ね6月を予定)	契約済み	土地改良総合事務所
二又堰他改修計画検討業務	約8ヶ月	調査・設計	改修計画検討 3千万円～6千万円未満	第2四半期 (概ね7月を予定)	契約済み	石垣島農業水利事業所
名蔵頭首工改修計画検討他業務	約8ヶ月	調査・設計	改修計画検討 3千万円～6千万円未満	第2四半期 (概ね7月を予定)	契約済み	石垣島農業水利事業所
土地改良事業の離島特有效果等に関する検討業務	約5ヶ月	設計	沖縄県の離島地域における今後の費用対効果分析検討業務 3千万円未満	第3四半期 (概ね10月を予定)	契約済み	土地改良総合事務所
多良間地区地下水利用計画調査業務	約3ヶ月	調査・設計	多良間島に存在する淡水レンズを農業用水源の一部として利用する取水管理手法等の設定に向けた調査方針等の検討を行う。 3千万円未満	第3四半期 (概ね11月を予定)	契約済み	土地改良総合事務所
羽地大川地区水管橋漏水他要因調査等業務	約4ヶ月	調査・設計	羽地大川地区における漏水及び圧力脈動に関する要因調査・補修工法の検討 2千万円未満	第3四半期 (概ね11月を予定)	契約済み	土地改良総合事務所

8. 標準型プロポーザル方式に付そうとする業務等

業務名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等

9. 随意契約に付そうとする業務等

業務名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等
公共事業労務費調査	約6ヶ月	調査	公共事業の工事費積算に用いる公共工事設計労務単価を決定するための基礎資料として、公共事業に従事した建設労働者に支払われた賃金を各種別に把握する事を目的とする。	第3四半期 (概ね10月を予定)	契約済み	農村振興課